



# BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA  
DE GUADALAJARA

 949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial.  
Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 151, fecha: martes, 08 de Agosto de 2017

## AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SIGÜENZA EN GUADALAJARA.

**2478**

CON-3380

1.- Entidad adjudicadora

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación

A) Presupuesto de licitación: 354.095,79 euros, más 74.360,12 euros en concepto de IVA.



#### 4.- Adjudicación

A) Fecha: 28 de julio de 2017.

B) Contratista: ASFALTOS VICÁLVARO, S.L.

C) Importe de adjudicación: 347.013,00 euros, más 72.872,73 euros en concepto de IVA.

D) Mejoras:

- Ejecución completa de la mejora gratuita número 1: Acondicionamiento de la calle Capitán Arenas, por un presupuesto de ejecución por contrata de 71.748,23 euros más 15.067,13 euros en concepto de IVA.
  
- Ejecución completa de la mejora gratuita número 2: Sustitución de los báculos de alumbrado de la calle Sigüenza, por un presupuesto de ejecución por contrata de 22.886,55 euros más 4.806,18 euros en concepto de IVA.

#### 5.- Formalización del contrato

A) Fecha: 03 de agosto de 2017.

B) Plazo de Ejecución: Cinco meses desde el acto de comprobación del replanteo.

Guadalajara, a 03 de agosto de 2017 EL ALCALDE-PRESIDENTE