



BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

☎ 949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial.
Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 27, fecha: miércoles, 08 de Febrero de 2017

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN, PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL CONJUNTO EDIFICATORIO POBLADO DE VILLAFLORES EN GUADALAJARA.

300

1.- Entidad adjudicadora

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto

C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación



Importe: 180.000 euros más 37.800 euros en concepto de IVA

4.- Adjudicación

A) Fecha: 2 de diciembre de 2016

B) Contratista: "UTE J.D.H.M., R.F.C.G., F.J.G.A. y J.G.F.C. número uno Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo".

C) Importe de adjudicación: 140.000 euros más 29.400 euros en concepto de IVA.

D) Mejoras:

1 - Elaboración de una maqueta del conjunto, realizada por un maquetista profesional de primer orden, con fines expositivos y/o divulgativos.

2 - Elaboración de paneles de la actuación propuesta con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos.

3 - Elaboración de infografías de la actuación propuesta con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos.

4 - Modelado BIM en Revit Arquitectura de todos los edificios restaurados para mejora de la gestión de los edificios.

5 - Elaboración de video con la recreación virtual del concurso de la actuación propuesta y una vez rehabilitado, con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos.

6 - Elaboración de creación de una página web a través de Internet.

7 - Elaboración de una presentación en power point de la actuación propuesta, su desarrollo y su recreación formal y una vez rehabilitado, actualizándolo mensualmente, con arreglo a la evolución y desarrollo de los trabajos, con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos. El texto será utilizable por el sistema de audio guías que podrá ser implantado.

8 - Prestar su conformidad para la asistencia como conferenciantes y/o ponentes a conferencias, ruedas de prensa y/o ponencias que versen sobre la actuación propuesta y una vez rehabilitado, con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos.

9 - Compromiso par prestar asistencia técnica gratuita a la administración durante el plazo de cinco años desde la recepción de las obras para: informar todas aquellas necesidades que pudieran surgir en el conjunto del edificio y para proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria sobre el conjunto de inmuebles, en el caso de que se acometan obras de reforma o actuaciones museográficas o de diverso tipo sobre el mismo.



10 - Realización de un control de calidad del Plan Especial y del proyecto adaptado a las normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001.

11 - Incorporación al método de trabajo de un sistema de control de la información a través de informes mensuales, actas y documentos de recepción y comprobación no previstos por el PPT, con objeto de mejorar la calidad del resultado final.

12 - Incorporación al método de trabajo de una propuesta de actuación en fase de proyecto para la optimización y economía en el mantenimiento del edificio y la sostenibilidad del mismo no prevista por el PPT, con objeto de mejorar la calidad del resultado final.

13 - Realización de un tour generado mediante un código QR para poder acompañar a la visita del conjunto no prevista por el PPT, con objeto de mejorar la calidad del resultado final.

14 - Elaboración de paneles expositivos con el catálogo de las especies de flora y fauna existentes en la finca y su entorno, fundamentalmente aquellas en riesgo de extinción (cernícalo primilla) con fines promocionales, docentes, didácticos, expositivos y/o divulgativos.

15 - Implantación de sistemas de ubicación de nidos para observatorio de aves.

5.- Formalización del contrato

A) Fecha: 27 de diciembre de 2016.

B) Plazo de Duración: 13 meses y 29 días distribuidos según las fases establecidas en la cláusula 6 del pliego de prescripciones técnicas.

Guadalajara 2 de febrero de 2017. El Alcalde-Presidente.