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BOP de Guadalajara, nº. 10, fecha: lunes, 15 de Enero de 2018

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

129

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2017, se
adjudicó el contrato de obras de ampliación del Edificio cultural – Casa de la Cultura
de Azuqueca de Henares, publicándose su formalización  a los efectos del artículo
154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

a) Organismo: Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: 6516 / 2017

d)  Dirección  de  internet  del  perfil  de
contratante:   http://azuqueca.sedelectronica.es/contractor-profile-list

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción: Obra de ampliación del Edificio cultural – Casa de la Cultura de

http://azuqueca.sedelectronica.es/contractor-profile-list
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Azuqueca de Henares.

c)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45212300-9      45110000-1     
45120000-4

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP Guadalajara núm. 207 de
31 de octubre de 2017.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

4. Valor estimado del contrato: 1.983.347,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 1.983.347,10 euros. Importe total
2.399.849,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de enero de 2018

c) Contratista: GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.

d) Importe de adjudicación. Importe neto 1.983.347,10 euros. Importe total
2.399.849,99  euros, y las siguientes mejoras:

MEJORA Nº1: Solera Seca, valorada en: 62.288,33 €.

MEJORA Nº2: Pavimentos especiales, valorada en: 19.432,26€.

MEJORA Nº3: Protección Solar, valorada en: 16.876,47€.

MEJORA Nº4: Falsos Techos, valorada en: 63.582,81€.

MEJORA Nº5/a: Ascensor complementario, valorada en: 12.239,72€.

MEJORA Nº5/b: Protección Robo, valorada en: 1.367,57€.

MEJORA Nº5/c: Control Clima Centralizado, valorada en: 22.052,07€.

MEJORA Nº6/a: Celosía Trespa, valorada en: 8.132,11€.

MEJORA  Nº6/b:  Fachada  Ventilada  Trespa,  valorada  el  100%  en:
147.998,96€,  de  la  cual  la  empresa  adjudicataria  ofertó  un  30,03%.

e) Licitadores presentados: 6

En Azuqueca de Henares, a 11 de enero de 2018. El Alcalde, Fdo.: José Luis Blanco
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Moreno


