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BOP de Guadalajara, nº. 125, fecha: lunes, 02 de Julio de 2018

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  INCLUIDAS  EN  EL  PROYECTO
CONSTRUCTIVO  PARA  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  INSTALACIÓN  DE
CLIMATIZACIÓN  DEL  PALACIO  MULTIUSOS  DE  GUADALAJARA  Y  LA
DOTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL MISMO.

2054

CON-3398 - Gestiona 2878/2017

1.- Entidad adjudicadora

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación
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A) Presupuesto de licitación: 371.689,01 €, más 78.054,69 € en concepto de
IVA.

4.- Adjudicación

A) Fecha: 04 de junio de 2018.

B) Adjudicatario: YOMEE ENERGY SERVICES, S.L. (B-98761133)

C) Importe de adjudicación: 314.820,59 €, más 66.112,32 € en concepto de
IVA.

D) Mejoras propuestas:

- Reducir el plazo de ejecución de las obras en 35 días naturales sobre el
plazo máximo de cinco meses establecido en la cláusula 8 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.

- Incrementar el período de mantenimiento y garantía total de reparación
de cualquier elemento de la instalación realizada y objeto de la licitación
en 4 años sobre el mínimo de dos años establecido en la cláusula 34 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5.- Formalización del contrato

A) Fecha: 15 de junio de 2018.

B) Plazo de duración: Tres meses y veinticinco días, contados a partir de la
suscripción del acta de comprobación del replanteo.

Guadalajara, a 27 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara


